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Opracowanie :
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1. ZALOZENIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZADANIA

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO , WIEJSKIEGO OSRODKA , w Balinie ul. Wyzwolenia 65 ,
na dziatce nr 3101/1 jedn. ewid. Chrzan6w —obszar wiejski, obreb Balin, polegajgcej na
przebudowie schodéw zewnetrznych wraz z zamontowaniem podnos$nika dla os6b
niepetnosprawnych.

Adres: WIEJSKI OSRODEK ZDROWIA BALIN
UL. WYZWOLENIA 65
DZ. NR 3101/1

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
budowlanych obejmujacych remont polegajacy przebudowie schodéw zewnetrznych wraz z
zamontowaniem podnosnika dla 0os6b niepetnosprawnych.

1.2.1. Zakres prac koniecznych do wykonania.

Roboty budowlane:

- przebudowa schodéw zewnetrznych wraz z zamontowaniem podnosnika dla os6b
niepetnosprawnych

1.2.2. Nazwy i kody rob6t wg CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKO S$CI — POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1. ROBOTY



2.1.1. Przebudowa schodéw zewn etrznych

Przebudowywuje sie schody istniejgce z zachowaniem wymaganych przepiséw i z potgczeniem
poprzez spocznik z podnosnikiem dla niepetnosprawnych.

Schody zelbetowe. Dostarczenie i montaz platformy zewnetrznej wraz z niezbednymi pracami.
Dokumentacja odbiorowa wraz z badaniem technicznym.

2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT | TERENU BUDOWY

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy, w terminie
okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dokumentacje projektowg
i dziennik budowy. Szczegétowy zakres i sposob wykonywania robét okresla przedmiar robot
uwzgledniajgcego wskazania zastosowanych Katalogow Naktadoéw Rzeczowych. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawcg bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t budowlanych od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji Pahstwowej i samorzgdowej,
ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych przy prowadzeniu tych robot,
np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Jako$¢ wykonania robot powinna odpowiadaé
0g6lnym zasadom prawidtowej technologii stosowanej przy tego typu obiektach.

2.2.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do przeprowadzenia Robét, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem
Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym
w klauzuli Warunkéw Umowy. W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie
wszystkich punktéw pomiarowych oraz punktéw odniesienia zwigzanych z wykonaniem Rob6t
oraz zobowigze sie odbudowaé punkty, ktére zostaly uszkodzone lub zniszczone w trakcie
realizacji robét.

2.2.2. Bezpiecze nstwo Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Przez caly okres trwania Robot
Wykonawca zapewni dobrg widocznosé tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do
wykonania zabezpieczen muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie
Robot zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w spos6b uzgodniony z Inspektorem



Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania rob6t. Koszt zabezpieczenia budowy nie
podlega odrebnym rozliczeniom finansowym i winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Rob6t do dnia ich zakonczenia
i koncowego odbioru. Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzenia stuzgce
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, swiatla, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz, oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdét,
zapewnienia wygody publicznej, etc.

2.2.3. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru

2.2.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ha terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5. Zabezpieczenie Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Rob6t, wszystkich materiatow i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego przez Zamawiajgcego-lnspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie
Robo6t do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy odcinek Rob6t powinien by¢ utrzymany
w zadowalajgcy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty okres trwania Rob6t, az do
momentu wydania Protokotu odbioru kohcowego. Inspektor Nadzoru moze zarzgdzi¢ wstrzymanie
Robot i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w
ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbalosci o stan Robo6t iich
zabezpieczenie.



2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mie¢:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Spos6b transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Miejsce skladowania materiatéw
bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpic¢
rbwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne iwymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw. Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
wybrany rodzaj materiatu, ktéry nie moze by¢ pdzniej zmieniony.

2.4. ZAKRES ODBIORU ROBOT

O zakonczeniu catkowitym rob6t i gotowosci do odbioru kohcowego zgtasza Wykonawca.
Pisemnie powiadamia zawiadamiajgcego. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Koncowy odbiér powinien by¢ dokonany
protokotem odbioru koncowego rob4t wg opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien przeditozy¢ do kohcowego odbioru:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
- atesty i Swiadectwa badan materiatow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dzienniki budowy.

2.5. PRZEPISY

Dz.U. 04.202.2072 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 24 stycznia 2004r.,
w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r.,
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym



Dz.U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.109.1155i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004 r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002r.,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003
r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r., w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/.

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



