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1. ZALOZENIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZADANIA
Przebudowa poddasza uzytkowego wraz z wymiang pokrycia dachowego

Adres: ) )
32-500 CHRZANOW UL. KOSCIUSZKI 14
DZ. NR 3546/208

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych obejmujgcych przebudowe poddasza uzytkowego wraz z wymiang pokrycia
dachowego.

1.2.1. Zakres prac koniecznych do wykonania.

Roboty budowlane remontowe, wykohczeniowe

1.2.2. Nazwy i kody rob6t wg CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKO SCI — POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1. ROBOTY
2.1.1. Wykonanie wyj $cia technicznego na poddasze nieu zytkowe:

Z poddasza uzytkowego poprzez otwor o wymiarach 140x70(cm) prowadzié¢

bedg na strych opuszczane schody drabiniaste.

Strop oparty zostanie poprzez wymiany na dwoch belkach stalowych IPE240.

Belki beda potgczone razem z wymianami poprzez spawanie. Belki zabezpieczy¢ ppoz
farbami.



2.1.2. Wymiana pokrycia dachowego:

Wiezba dachowa - naprawa

Po catkowitym zdjeciu pokrycia sg dokonywane szczegoétowe ogledziny wiezby.

Nalezy wiec doktadnie sprawdzi¢, czy wiezba sie wypaczyta. Oceniany jest tez stopien
zuzycia drewna -przegnicia i to czy zostato ono zaatakowane przez owady

albo grzyby.

Przygotowanie wiezby pod nowe pokrycie jest bardzo pracochtonne. Jednak

tylko wtedy, gdy poswieci sie temu duzo uwagi i czasu, nie zostang popetnione biedy,
ktore mogtyby sie okaza¢ nawet tragiczne w skutkach. Muszg zostac usuniete

wszystkie zagrzybione elementy lub ich czesci-nawet te ktére znajdowaly sie
w sgsiedztwie grzybni. Usuwane jest rowniez zbutwiate drewno albo w znacznym stopniu
uszkodzone przez owady.

Zostanie wiec po starej wiezbie tylko konstrukcja krokwie | murtaty.

Nalezy doktadnie sprawdzi¢ w jakim sg stanie. Jezeli jest w nich jakie$ gniazdo przegnicia
albo porazenia przez owady czy grzyby, trzeba wymieni¢ uszkodzony

fragment lub caly element. Zawsze wymiana elementow wiezby odbywa sie po
wczesniejszym ich odcigzeniu-podparciu sgsiadujgcych z nim fragmentéw wiezby.

Nie zawsze jednak trzeba wymieniaé uszkodzone krokwie. Czesto wystarczy je
wzmocni¢. Mozna to zrobi¢ obktadajgc dwustronnie krokiew deskami grubosci 32mm

i skrecajgc srubami albo podpierajac, na przyktad dodatkowymi zastrzatami.

Drugi spos6b odcigzenia krokwi to dodanie dodatkowej krokwi miedzy juz istniejgce.
Bardzo czesto okazuje sie ze drewniana konstrukcja odksztaitcita sie pod ciezarem
dachu. W takiej sytuacji powierzchnie krokwi wyréwnuje sie przez tzw. nadbitki.
Wszystkie drewniane elementy, ktére sg uzywane do naprawiana wiezby, powinny

byC¢ wczesniej zaimpregnowane -najlepiej cisnieniowo.

Po naprawieniu i zaimpregnowaniu wiezby mozna przystgpi¢ do wstepnego krycia
dachu.

Folia wstepnego krycia-mozna jg utozy¢ bezposrednio na krokwiach i tak aby napisy
znajdowaty sie na wierzchniej stronie. Pasy foli uktada sie na 10-15cm zakiad.
Nastepnie przybija sie do krokwi kontrtaty 2,4x4,8cm | prostopadle do nich taty 4,0x6,0cm.
Pokrycie dachowe

Pokrycie zgodnie z zaleceniami Matopolskiego Konserwatora Zabytkow — pokrycie
z dachowki ceramicznej naturalnej, wymiana orynnowania i obrébek blacharskich.

Wytaz dachowy umozliwiajgcy wejscie na dach.

Na dachu nalezy zamontowac zabezpieczenia przeciwsniezne wzdtuz catej dtugosci
dachu.

2.1.3. Malowanie elewaciji:

Malowania elewacji budynku zgodnie z zaleceniami Matopolskiego Konserwatora
Zabytkow.

Okna budynku doprowadzi¢ do zgodnosci z elewacjami z czesci projektu zatwierdzonymi
przez Matopolskiego Konserwatora Zabytkow.



2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT | TERENU BUDOWY

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. [1Zamawiajgcy, w terminie
okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dokumentacje projektowg
i dziennik budowy. [1Szczegbtowy zakres i sposob wykonywania rob6t okresla przedmiar robot
uwzgledniajgcego wskazania zastosowanych Katalogow Naktadéw Rzeczowych. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
[JWykonawcag bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét budowlanych od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. LI\Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji Pahstwowej i samorzgdowej,
ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisébw i wytycznych przy prowadzeniu tych robot,
np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Jako$¢ wykonania rob6t powinna odpowiadaé
0g6lnym zasadom prawidtowej technologii stosowanej przy tego typu obiektach.

2.2.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do przeprowadzenia Robét, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem
Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym
w klauzuli Warunkéw Umowy. W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie
wszystkich punktow pomiarowych oraz punktéw odniesienia zwigzanych z wykonaniem Roboét
oraz zobowigze sie odbudowaé punkty, ktdre zostaly uszkodzone lub zniszczone w trakcie
realizacji robot.

2.2.2. Bezpiecze nstwo Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Przez caly okres trwania Robot
Wykonawca zapewni dobrg widocznosé tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do
wykonania zabezpieczen muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie
Robot zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w spos6b uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania rob6t. Koszt zabezpieczenia budowy nie
podlega odrebnym rozliczeniom finansowym i winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Rob6t do dnia ich zakonczenia
i koncowego odbioru. Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzenia stuzgce



wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, swiatla, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz, oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdt,
zapewnienia wygody publicznej, etc.

2.2.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru

2.2.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ha terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5. Zabezpieczenie Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robét, wszystkich materiatdw i urzgdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego przez Zamawiajgcego-lnspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie
Robo6t do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy odcinek Rob6t powinien by¢ utrzymany
w zadowalajgcy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty okres trwania Rob6t, az do
momentu wydania Protokotu odbioru koncowego. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie
Robot i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w
ciaggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robo6t iich
zabezpieczenie.

2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

[IMateriaty stosowane do wykonywania robot powinny miec:
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.

[1Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. [1Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. [IMiejsce sktadowania materiatow
bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru. [JWszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpic
rbwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne iwymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw. Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
wybrany rodzaj materiatu, ktéry nie moze by¢ pdzniej zmieniony.

2.4. ZAKRES ODBIORU ROBOT

10 zakonczeniu catkowitym robét i gotowosci do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca.
Pisemnie powiadamia zawiadamiajgcego. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw. [Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. [JKohAcowy odbiér powinien by¢ dokonany
protokotem odbioru koncowego rob4t wg opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego.

0

Wykonawca winien przedtozy¢ do koncowego odbioru:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
- atesty i Swiadectwa badan materiatow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dzienniki budowy.

2.5. PRZEPISY

Dz.U. 04.202.2072 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004r.,
w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 18 maja 2004r.,
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym



Dz.U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.109.1155i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004 r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002r.,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003
r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r., w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/.

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



