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5-0521-TermomodernizacjaPlaza KOSZTORYS

Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja wschodnia
1

d.1
Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m 7.950

2
d.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 4.905

3
d.1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2 113.894

4
d.1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 113.89

5
d.1

Osłony okien folia polietylenowa m2 10.14

6
d.1

CZAS PRACY RUSZTOWAŃ M-G 51

7
d.1

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 103.754

8
d.1

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 103.754

9
d.1

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2 103.754

10
d.1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych EPS 031 gr 10 cm do ścian

m2 103.754

11
d.1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm

m2 9.600

12
d.1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowa-
nie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt. 622.524

13
d.1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach

m2 113.354

14
d.1

Ocieplenie ścian budynków  - przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na ścianach 2 m

m2 19.620

15
d.1

Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 55.000

16
d.1

Docieplenie ścian budynków  - zamocowanie listwy cokołowej m 9.810

17
d.1

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy-parapety m2 2.598

18
d.1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm - parapety komplet z zaślepkami

m2 3.64

19
d.1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2 6.87

20
d.1

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na ścianach

m2 86.096

21
d.1

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na ościeżach

m2 9.600

22
d.1

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie na ścia-
nach

m2 103.754

23
d.1

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie na oście-
żach

m2 9.600

24
d.1

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na ścianach

m2 17.658

25
d.1

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie na ścia-
nach

m2 17.658

26
d.1

Demontaż krat i dostosowanie do ocieplenia kpl 1.000

27
d.1

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji kratowych m2 4.500

28
d.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów pros-
tych

m2 4.500

Razem dział: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja wschodnia
2 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja południowa

29
d.2

Rozebranie rury spustowej  nadającej się do użytku m 22.600

30
d.2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 5.025

31
d.2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2 264.240

32
d.2

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 264.24
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5-0521-TermomodernizacjaPlaza KOSZTORYS

Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
33

d.2
Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez
podłogi z desek) pokryte matami (płytami) trzcinowymi grub. 3.5
cm nad wejściami do budynków

m2 rzutu 6.000

34
d.2

Osłony okien folia polietylenowa m2 38.19

35
d.2

CZAS PRACY RUSZTOWAŃ M-G 120

36
d.2

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2 18.000

37
d.2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach
z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2 18.000

38
d.2

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wa-
piennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach

m2 109.206

39
d.2

Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; m2 109.206

40
d.2

Rury spustowe okrągłe m 22.6

41
d.2

Wykonanie odsadzek rur spustowych uwzględniających gr. do-
cieplenia

kpl 2.000

42
d.2

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 22.200

43
d.2

Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych
o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m

m 22.200

44
d.2

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy
(zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej

szt. 2.000

45
d.2

Demontaż i montaż nowego  odgromu kpl 1.000

Razem dział: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja południowa
3 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja północna

46
d.3

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m 27.110

47
d.3

Rozebranie rury spustowej  nadającej się do użytku m 22.000

48
d.3

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 12.000

49
d.3

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2 264.240

50
d.3

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 264.24

51
d.3

Osłony okien folia polietylenowa m2 38.19

52
d.3

CZAS PRACY RUSZTOWAŃ M-G 120

53
d.3

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 226.050

54
d.3

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 226.050

55
d.3

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2 226.050

56
d.3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych EPS 031 gr 10 cm do ścian

m2 226.050

57
d.3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych EPS 031  gr 3 cm

m2 12.000

58
d.3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm

m2 13.500

59
d.3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowa-
nie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt. 1356.300

60
d.3

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach

m2 251.550

61
d.3

Ocieplenie ścian budynków  - przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na ścianach 2 m

m2 48.000

62
d.3

Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 130.000

63
d.3

Docieplenie ścian budynków  - zamocowanie listwy cokołowej m 24.000

64
d.3

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy-parapety m2 7.000
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5-0521-TermomodernizacjaPlaza KOSZTORYS

Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
65

d.3
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm - parapety komplet z zaślepkami

m2 9.80

66
d.3

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na ścianach

m2 178.050

67
d.3

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na ościeżach

m2 25.500

68
d.3

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie na ścia-
nach

m2 178.050

69
d.3

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie na oście-
żach

m2 25.500

70
d.3

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na ścianach

m2 48.000

71
d.3

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie na ścia-
nach

m2 48.000

72
d.3

Rury spustowe okrągłe m 22.0

73
d.3

Wykonanie odsadzek rur spustowych uwzględniających gr. do-
cieplenia

kpl 2.000

74
d.3

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 22.200

75
d.3

Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych
o śr. 15 cm w

m 22.200

76
d.3

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy
(zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej

szt. 2.000

77
d.3

Demontaż krat i dostosowanie do ocieplenia kpl 2.000

78
d.3

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji kratowych m2 3.200

79
d.3

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów pros-
tych

m2 3.200

80
d.3

Demontaż i montaż nowego  odgromu kpl 1.000

Razem dział: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja północna
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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5-0521-TermomodernizacjaPlaza PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja wschodnia
1

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m

1.51*4+1+0.91 m 7.950
RAZEM 7.950

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.5*9.81 m2 4.905
RAZEM 4.905

3
d.1

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

9.81*11.61 m2 113.894
RAZEM 113.894

4
d.1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

113.894 m2 113.89
RAZEM 113.89

5
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

1.5*1.5*4+0.6*0.9+0.6*1 m2 10.14
RAZEM 10.14

6
d.1

CZAS PRACY RUSZTOWAŃ M-G

51 M-G 51
RAZEM 51

7
d.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

9.81*11.61 m2 113.894
-(1.5*1.5*4+0.6*0.9+0.6*1) m2 -10.140

RAZEM 103.754
8

d.1
KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.7 m2 103.754
RAZEM 103.754

9
d.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

poz.7 m2 103.754
RAZEM 103.754

10
d.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031
gr 10 cm do ścian

m2

poz.7 m2 103.754
RAZEM 103.754

11
d.1

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
gr 3 cm

m2

9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600

12
d.1

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

poz.7*6 szt. 622.524
RAZEM 622.524

13
d.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.7+9.6 m2 113.354
RAZEM 113.354

14
d.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków  - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścia-
nach 2 m

m2

2*9.81 m2 19.620
RAZEM 19.620

15
d.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątownikiem meta-
lowym

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

16
d.1

KNR 0-23
2615-11

Docieplenie ścian budynków  - zamocowanie listwy cokołowej m

9.81 m 9.810
RAZEM 9.810

17
d.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy-parapety m2

10.39*0.25 m2 2.598
RAZEM 2.598
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5-0521-TermomodernizacjaPlaza PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
ORGB 2-
02 0541-
02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety komplet z zaślepkami

m2

10.39*0.35 m2 3.64
RAZEM 3.64

19
d.1

ORGB 2-
02 0541-
02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

0.7*9.81 m2 6.87
RAZEM 6.87

20
d.1

KNR AT-
31 0504-
01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

poz.7 m2 103.754
-(9.81*1.8) m2 -17.658

RAZEM 86.096
21

d.1
KNR AT-
31 0504-
02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ościeżach

m2

9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600

22
d.1

KNR AT-
31 0504-
03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.7 m2 103.754
RAZEM 103.754

23
d.1

KNR AT-
31 0504-
04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie na ościeżach m2

9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600

24
d.1

KNR AT-
31 0505-
01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

17.658 m2 17.658
RAZEM 17.658

25
d.1

KNR AT-
31 0505-
03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie na ścianach m2

17.658 m2 17.658
RAZEM 17.658

26
d.1

KALK-IND Demontaż krat i dostosowanie do ocieplenia kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji kratowych m2

1.5*1.5*2 m2 4.500
RAZEM 4.500

28
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

2 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja południowa
29

d.2
KNR-W 4-
01 0545-
05

Rozebranie rury spustowej  nadającej się do użytku m

11.3*2 m 22.600
RAZEM 22.600

30
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.5*(10.05) m2 5.025
RAZEM 5.025

31
d.2

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

(22.4+1.6)*11.01 m2 264.240
RAZEM 264.240

32
d.2

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.31 m2 264.24
RAZEM 264.24

33
d.2

ORGB 2-
02 1621-
01

Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek)
pokryte matami (płytami) trzcinowymi grub. 3.5 cm nad wejściami do budynków

m2 rzu-
tu
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5-0521-TermomodernizacjaPlaza PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 m2 rzu-

tu
6.000

RAZEM 6.000
34

d.2
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

0.61*1*6+1.51*1.5*11+2.42*1.5*2+0.81*1.5+0.6*1+0.6*0.9 m2 38.19
RAZEM 38.19

35
d.2

CZAS PRACY RUSZTOWAŃ M-G

120 M-G 120
RAZEM 120

36
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

37
d.2

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-
ków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

38
d.2

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na
ścianach, loggiach i balkonach

m2

(7.92+5.29)*11.01-(5.29*6.85) m2 109.206
RAZEM 109.206

39
d.2

KNR AT-
31 0602-
02

Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; m2

poz.38 m2 109.206
RAZEM 109.206

40
d.2

KNR-W 2-
02 0531-
04

Rury spustowe okrągłe m

poz.29 m 22.6
RAZEM 22.6

41
d.2

KALK-IND Wykonanie odsadzek rur spustowych uwzględniających gr. docieplenia kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

42
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

22.2 m 22.200
RAZEM 22.200

43
d.2

KNR 4-01
0524-05

Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w
odcinkach o długości ponad 1 m

m

22.2 m 22.200
RAZEM 22.200

44
d.2

KNR 4-01
0524-10

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy
przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.2

KALK-IND Demontaż i montaż nowego  odgromu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja północna
46

d.3
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m

0.61*6+1.51*11+2.42*2+1*2 m 27.110
RAZEM 27.110

47
d.3

KNR-W 4-
01 0545-
05

Rozebranie rury spustowej  nadającej się do użytku m

11*2 m 22.000
RAZEM 22.000

48
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.5*(24) m2 12.000
RAZEM 12.000

49
d.3

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

(22.4+1.6)*11.01 m2 264.240
RAZEM 264.240

50
d.3

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.49 m2 264.24
RAZEM 264.24
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51

d.3
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

0.61*1*6+1.51*1.5*11+2.42*1.5*2+0.81*1.5+0.6*1+0.6*0.9 m2 38.19
RAZEM 38.19

52
d.3

CZAS PRACY RUSZTOWAŃ M-G

120 M-G 120
RAZEM 120

53
d.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

(22.4+1.6)*11.01 m2 264.240
-(0.61*1*6+1.51*1.5*11+2.42*1.5*2+0.81*1.5+0.6*1+0.6*0.9) m2 -38.190

RAZEM 226.050
54

d.3
KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.53 m2 226.050
RAZEM 226.050

55
d.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

poz.53 m2 226.050
RAZEM 226.050

56
d.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031
gr 10 cm do ścian

m2

poz.53 m2 226.050
RAZEM 226.050

57
d.3

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031
gr 3 cm

m2

0.5*24 m2 12.000
RAZEM 12.000

58
d.3

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
gr 3 cm

m2

0.15*(18+49+14+4+5) m2 13.500
RAZEM 13.500

59
d.3

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

poz.53*6 szt. 1356.300
RAZEM 1356.300

60
d.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.53+poz.57+poz.58 m2 251.550
RAZEM 251.550

61
d.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków  - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścia-
nach 2 m

m2

2*(22.4+1.6) m2 48.000
RAZEM 48.000

62
d.3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątownikiem meta-
lowym

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

63
d.3

KNR 0-23
2615-11

Docieplenie ścian budynków  - zamocowanie listwy cokołowej m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

64
d.3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy-parapety m2

28*0.25 m2 7.000
RAZEM 7.000

65
d.3

ORGB 2-
02 0541-
02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety komplet z zaślepkami

m2

28*0.35 m2 9.80
RAZEM 9.80

66
d.3

KNR AT-
31 0504-
01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

poz.53-24*2 m2 178.050
RAZEM 178.050

67
d.3

KNR AT-
31 0504-
02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ościeżach

m2
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poz.57+poz.58 m2 25.500

RAZEM 25.500
68

d.3
KNR AT-
31 0504-
03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.66 m2 178.050
RAZEM 178.050

69
d.3

KNR AT-
31 0504-
04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie na ościeżach m2

poz.67 m2 25.500
RAZEM 25.500

70
d.3

KNR AT-
31 0505-
01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

24*2 m2 48.000
RAZEM 48.000

71
d.3

KNR AT-
31 0505-
03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie na ścianach m2

24*2 m2 48.000
RAZEM 48.000

72
d.3

KNR-W 2-
02 0531-
04

Rury spustowe okrągłe m

22 m 22.0
RAZEM 22.0

73
d.3

KALK-IND Wykonanie odsadzek rur spustowych uwzględniających gr. docieplenia kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

74
d.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

22.2 m 22.200
RAZEM 22.200

75
d.3

KNR 4-01
0524-05

Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w m

22.2 m 22.200
RAZEM 22.200

76
d.3

KNR 4-01
0524-10

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy
przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.3

KALK-IND Demontaż krat i dostosowanie do ocieplenia kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

78
d.3

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji kratowych m2

0.8*1*2*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

79
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.78 m2 3.200
RAZEM 3.200

80
d.3

KALK-IND Demontaż i montaż nowego  odgromu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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